



AVIS DE PUBLICATION

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISoire LOT UNIQUE DE L'APPEL D'OFFRE OUVERT INTERNATIONAL N°01/2022/MUHRF/DGIEU/SP-PIDU

AUTORITE CONTRACTANTE	Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière (MUHRF)
REFERENCE DE LA PROCEDURE	AOI N°01/2022/MUHRF/DGIEU/SP-PIDU
DATE DE PUBLICATION	08, 19 et 20 décembre 2022 et 08 et 13 janvier 2023
OBJET DE LA PROCEDURE	Travaux de construction du pont de Kpeleouwayi ainsi que l'aménagement et le bitumage de la voie reliant la rue bitumée au niveau de l'abattoir a la rn 19 au niveau du centre don-bosco (1500 ml) dans la ville de Kara
ALLOTISSEMENT	Unique
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES	Trois (03)
SOUSSIONNAIRES NON RETENUS	Deux (02)
SOUSSIONNAIRES NON CONFORMES	MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE
International Building Corporation (IBC)	<u>Offre non conforme :</u> Entreprise International Building Corporation (IBC) est éliminée pour : <ul style="list-style-type: none">✚ Les attestations de bonne fin d'exécution des marchés sont douteuses✚ Les diplômes de l'expert environnementaliste BANI Yénissi ne porte pas les signatures des impétrants.
Le groupement SEPROB / <u>CENTRO SA</u>	<u>Offre non conforme :</u> ✓ le groupement SEPROB / <u>CENTRO SA</u> est éliminé. En effet, le groupement ne satisfait pas aux critères de qualification notamment : Critère 2.1) Pas de défaut d'exécution incombant au Soumissionnaire d'un marché au cours des cinq (05) dernières années depuis le 1 ^{er} janvier de l'année 2022. <ul style="list-style-type: none">✚ Antécédents de défaut d'exécution de marché, le soumissionnaire a présenté le coût moyen de production du membre CENTRO SA (chef de fil du groupement) sur les 6 derniers mois qui est 44 823 205 FCFA pour le marché du Projet d'aménagement et de bitumage de la rue Mobutu à Lomé (1739 ml) dont le montant du marché est de 1 288 811 123 FCFA dont le maître d'ouvrage est le MUHRF qui justifie ;

- ⚡ manque de document de spécialisation en domaine de qualité pour un personnel – clé. (L'expert en assurance qualité)
- ⚡ Le matériel essentiel n'a pas été mise à disposition du chantier :
- ⚡ Absence de pièce justificative pour la station de concassage de (150 à 200 T/H) y compris sauterelle cribleuse proposé par le soumissionnaire ;
- ⚡ Le soumissionnaire a proposé un tracteur en lieu place d'un troisième bulldozer immatriculé TG 6529 BC ;
- ⚡ Le groupement a présenté la même facture Centrale de fabrication d'enrobé (120 T/h) et Centrale de fabrication de béton bitumineux ;
- ⚡ La longueur du finisseur proposé par le candidat est de 3m, inférieur au 8 m exigé par le DAO ;
- ⚡ Absence de pièce justificative pour Répondeuse de bitume de 9000 litres et plus proposé par le soumissionnaire ;
- ⚡ La pelle sur pneus proposé par le soumissionnaire est en location et non en propriété comme exigé par le DAO. En plus le bail est conclu depuis Novembre 2009 pour 48 mois. Par conséquent, le matériel n'est plus à la disposition du groupement.

SOUSSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES

Soumissionnaires	Montants en TTC à l'ouverture des offres	Montants en TTC après correction et ajustement	Classement
SOGEA SATOM	4 459 558 866	4 459 558 865	1 ^{er}

SOUSSIONNAIRE PROVISOIEMENT ATTRIBUTAIRE

SOGEA SATOM Rue Tchamba; 01 BP 35 Lomé 01 Togo Tél : (+228) 22 61 55 82/83	4 459 558 865
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 62 du code des marchés publics et délégation de services publics et ouvre le délai de recours gracieux auprès du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière en vertu de l'article 122 du code, puis d'un recours auprès de Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) en vertu de l'article 125 du code.

13 FEV 2023

**La Personne Responsable des
Marchés Publics**



Dr Bobolaté BLAODEKISSI